镍材料公司成品钛管项目（BTNC2022018）

开标时间推迟公告

宝钛集团镍材料公司成品钛管项目（BTNC2022018）开标时间因疫情原因推迟至2023年1月4日上午9:00，其他内容不变，特此公告！

镍材料公司

2022年12月28日
